

**MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS
CON ÉNFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3214/OC-PE**

TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Coordinador del Equipo Encargado de la Elaboración del Estudio Definitivo
del Componente 2 del Proyecto**

I. Antecedentes

Mediante Decreto Supremo N° 210-2014-EF, del 23 de julio del 2014, se aprobó la operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, destinada a financiar parcialmente el proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal".

La política tributaria actualmente está a cargo de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP), dependiente del Vice-Ministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, el 2014 se creó la Dirección de Tributación Subnacional y con ello la DGPIP viene asumiendo el liderazgo desde el gobierno central en tributación municipal, elemento clave del proceso de descentralización por estimular la correspondencia entre ingresos y gastos municipales, que ha venido siendo desatendido en los aspectos funcionales por la ausencia de una entidad que asumiera plenamente la responsabilidad.

La SUNAT y la DGPIP del Ministerio de Economía y Finanzas solicitaron el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En agosto de 2014 se firmó el convenio de préstamo N° 3214 entre las dos entidades, que tuvo como objetivo principal incrementar los ingresos estructurales del gobierno general, medido como porcentaje del PIB. Los objetivos específicos fueron: (i) mejorar la efectividad para controlar el universo de administrados a nivel nacional; y (ii) lograr una adecuada gestión de política de ingresos públicos, con énfasis en la recaudación tributaria municipal.

El MEF elaboró el Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado: "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal", registrado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con el código SNIP: 283075, el cual fue declarado viable y aprobado en su oportunidad, por lo que es necesario la elaboración de su estudio definitivo como parte de la fase de inversión del PIP.

En el marco del Componente 2 del PIP – **Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (NSRTM)**, se ha previsto la contratación de un equipo de profesionales que se encarguen de Elaborar el Estudio Definitivo del mencionado componente.

II. Objetivo de la Consultoría

Dirigir y supervisar la elaboración del Estudio Definitivo¹ del Componente 2

¹ En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública o del DL N° 1252, su reglamento y directivas, según corresponda.

"Creación de un Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (NSRTM)" del Proyecto.

El Estudio Definitivo² abarca los siguientes productos:

- a) *Creación de un nuevo SRTM en plataforma Web que permita la automatización de los procesos principales de gestión tributaria en las Municipalidades de Tipo A y B.*
- b) *Ampliación del alcance del Nuevo Aplicativo Web para que las Municipalidades registren la información relacionada con el registro y determinación de la deuda (cuenta corriente), recaudación y gestión de la cobranza.*
- c) *Creación de un Sistema de Inteligencia de Negocios (BI) que permita al MEF el monitoreo de indicadores de gestión de las Municipalidades de Tipo A y B, con base en la información registrada en el Aplicativo Web.*
- d) *Creación de una interface que permita integrar la información requerida por el Aplicativo Web desde las aplicaciones de las Municipalidades (SRTM u otras) y una interface adicional que permita la validación de la información registrada por las Municipalidades con el SIAF e interconexión con otras municipalidades y otros organismos del Estado.*
- e) *Implantación del Nuevo SRTM WEB en la Municipalidades Tipo A y B, de acuerdo a los criterios establecidos por el MEF.*

III. Alcance de los Servicios

1. *Participar en la definición de la estrategia a seguir para la Elaboración del Estudio Definitivo del Componente 2 "Creación de un Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (NSRTM)" del Proyecto.*
2. *Responsable de dirigir y supervisar al Equipo encargado de la Elaboración del Estudio Definitivo del Componente 2 del Proyecto y del logro de los objetivos de acuerdo con el plan de trabajo definido.*
3. *Planificar las actividades técnicas entre el Equipo a su cargo de tal manera de generar las mejores condiciones para la ejecución de las prestaciones establecidas en la presente consultoría*
4. *Revisar y aprobar el aspecto técnico de los entregables de las consultorías individuales del Líderes de los Equipos Funcional, Tecnologías y Procesos para la Elaboración del Estudio Definitivo del Componente 2 del Proyecto, y presentarlos ante el Coordinador del Proyecto.*
5. *Monitorear y supervisar las cláusulas contractuales de las consultorías individuales de Líderes de los Equipos Funcional, Tecnologías y Procesos para la Elaboración del Estudio Definitivo del Componente 2 del Proyecto, incluyendo el seguimiento, control de los hitos acordados.*

² "Estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de Ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.) Los contenidos de los Estudios Definitivos varían con el tipo de proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto". Una vez aprobada la Directiva de Ejecución del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones esta definición debe adecuarse al nuevo marco normativo.

6. *Elaborar informes técnicos que sean solicitados por el Coordinador del Proyecto de acuerdo al objetivo y alcance de la consultoría.*
7. *Gestionar la entrega de recursos (equipos e insumos) necesarios por parte del Proyecto a los equipos de trabajo; en coordinación con el Coordinador de Proyecto.*

IV. Entregables

Se presentarán los siguientes entregables de acuerdo al siguiente detalle:

Primer Entregable: Plan de trabajo

Informe a ser presentado como máximo a los diez (10) días de iniciada la consultoría e incluirá un cronograma detallado de las actividades a realizar de acuerdo a lo señalado en el acápite III. Alcance de los Servicios. Este plan de trabajo será formulado en coordinación con la DGPIP. El plan debe contener un diagrama de Gantt señalando plazos y secuencia relacionada de acciones.

Segundo Entregable:

Informe a ser presentado como máximo a los treinta (30) días de iniciada la consultoría, que den cuenta de: los avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo conteniendo el Informe Mensual, correspondiente al 1° mes de la consultoría, el cual incluirá los factores de riesgo de desempeño y las acciones recomendadas.

Tercer Entregable:

Informe a ser presentado como máximo a los sesenta (60) días de iniciada la consultoría, que den cuenta de: los avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo conteniendo el Informe Mensual, correspondiente al 2° mes de la consultoría, el cual incluirá los factores de riesgo de desempeño y las acciones recomendadas.


Cuarto Entregable:

Informe a ser presentado como máximo a los noventa (90) días de iniciada la consultoría, que den cuenta de: los avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo conteniendo el Informe Mensual, correspondiente al 3° mes de la consultoría, el cual incluirá los factores de riesgo de desempeño y las acciones recomendadas.

Quinto Entregable:

Informe a ser presentado como máximo a los ciento veinte (120) días de iniciada la consultoría, que den cuenta de: los avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo conteniendo el Informe Mensual, correspondiente al 4° mes de la consultoría, el cual incluirá los factores de riesgo de desempeño y las acciones recomendadas.

Sexto Entregable:



Informe a ser presentado como máximo a los ciento cincuenta (150) días de iniciada la consultoría, que den cuenta de: los avances en el cumplimiento del Plan de Trabajo conteniendo el Informe Mensual, correspondiente al 5° mes de la consultoría, el cual incluirá los factores de riesgo de desempeño y las acciones recomendadas.

Séptimo Entregable (Entregable final):

Informe a ser presentado como máximo a los ciento ochenta (180) días de iniciada la consultoría, conteniendo el resumen de las actividades y el Estudio Definitivo del Componente II del Proyecto y los formatos correspondientes para su registro en el Banco de Inversiones, tomando en cuenta lo señalado en el DL N° 1252, su reglamento y directivas.

Los entregables deberán presentarse en dos ejemplares originales escritos y un CD que contenga la información respectiva. En el caso del Séptimo Entregable, se hará llegar a la UCCTF, además de un juego original, una copia con su respectivo CD para ser remitido al BID.

V. Plazo

La consultoría se realizará por 180 días calendario después de firmado el contrato.

VI. Perfil

Coordinador del Equipo

Formación académica:	Titulado en Administración de Empresas, Ingeniería, Economía, Derecho, Ciencias o carreras afines. Diplomado o especialización en temas relacionados a la gestión tributaria, gestión pública, economía, gestión de proyectos.
Experiencia general:	Mayor a diez (10) años de experiencia laboral en el sector Público o Privado.
Experiencia específica:	Mayor a cinco (5) años en análisis y/o gestión de los procesos de la administración tributaria municipal. Mayor a dos (2) años en cargos de dirección o consultorías para la alta dirección en entidades de la administración pública.



VII. Coordinación y Supervisión

El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco del presente servicio estarán a cargo del Coordinador del Proyecto.

VIII. Costo y Forma de Pago

El costo total de los servicios, incluidos los impuestos de ley, costos y gastos de la Consultoría, no excederá la suma de Setenta y Ocho mil y 00/100 Soles (S/.

78,000.00), como toda retribución. Del primer al sexto entregable serán aprobados por parte de la DGPIP y de la UCCTF, el entregable final será aprobado por parte de la DGPIP, de la UCCTF y del BID.

Las aprobaciones a cargo de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP) estarán referidas al cumplimiento de los aspectos técnicos y de ejecución de los servicios, en tanto que las que están a cargo de la UCCTF estarán referidas al cumplimiento de los aspectos formales y administrativos, vinculados a la utilización de los recursos necesarios para proceder a efectuar los pagos acordados.

Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

Entregable	Plazo	Total S/.
1	10 días	0
2	30 días	13,000.00
3	60 días	13,000.00
4	90 días	13,000.00
5	120 días	13,000.00
6	150 días	13,000.00
7	180 días	13,000.00

IX. Lugar de Servicios

Los servicios serán prestados en la ciudad de Lima. En caso sea necesario, efectuará viajes a ciudades del interior del país, para lo cual la UCCTF asumirá el costo de los pasajes y viáticos, los que serán determinados sin exceder los máximos establecidos por la normativa aplicable y con sujeción a los procedimientos internos de la UCCTF para los mismos efectos. A su regreso, el contratado deberá presentar la justificación de sus gastos por concepto de viáticos, adjuntando la respectiva documentación sustentatoria y el correspondiente informe de viaje.

X. Responsabilidad del Consultor

El consultor será responsable del contenido de los entregables y deberá comprometerse a guardar confidencialidad, aún después de concluida la consultoría, de toda la información que se le proporcione.

