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ANEXO N° 08 
 

ADENDA AL CONVENIO Nº 22-2014-I– FONIPREL, PARA EL COFINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE CAPTACION, 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESODUALES DEL CENTRO POBLADO PLANCHON Y 
UPIS ANTONIA CAYA , DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE 

DIOS", CON CÓDIGO SNIP N° 228423 
 

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Nº 22-2014-I– FONIPREL para 
el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO DE 
CAPTACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESODUALES DEL CENTRO POBLADO 
PLANCHON Y UPIS ANTONIA CAYA , DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - 
MADRE DE DIOS” con código SNIP N° 228423, que celebran de una parte, el FONDO DE 
PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL, que en lo 
sucesivo se denominará EL FONIPREL, representado por su Secretaria Técnica, señora 
GABRIELA MARÍA CARRASCO CARRASCO, identificada con DNI N° 10714859 en su 
condición de Directora General de la Dirección General de Inversión Pública  del Ministerio 
de Economía y Finanzas, designada por R. M. N° 410-2016–EF/43, con domicilio en Jirón 
Lampa 277 - Cercado de Lima, y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LAS 
PIEDRAS, que en lo sucesivo se denominará EL BENEFICIARIO, con domicilio en Calle  
…………….. - ……………..,  …………….., con Registro Único de Contribuyente  
…………….. representado por su, Alcalde, señor ………………………………………….……, 
autorizado por Acuerdo de Concejo Municipal identificado con DNI Nº  …………….., correo 
electrónico  …………….., y, celular, N°  …………….., bajo los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES    

 
1.1. Con fecha 12 de junio de 2014, EL FONIPREL y EL BENEFICIARIO suscribieron el 

Convenio Nº 22-2014-I– FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de 
Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO DE CAPTACION, AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESODUALES DEL CENTRO POBLADO 
PLANCHON Y UPIS ANTONIA CAYA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - 
TAMBOPATA - MADRE DE DIOS” con código SNIP N° 228423 (en adelante “EL 
PROYECTO”). 

 
1.2. La Cláusula Cuarta del Convenio Nº 22-2014-I– FONIPREL señala que el monto de 

inversión total de EL PROYECTO es de S/ 6, 958,724.00 (Seis millones 
novecientos cincuenta y ocho mil setecientos veinticuatro con 00/100 Soles), el cual 
EL FONIPREL cofinanciará hasta por el monto de S/ 6,951,765.00 (Seis millones 
novecientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 Soles); y EL 
BENEFICIARIO asignará en su presupuesto el monto de S/ 6,959.00 (Seis mil 
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novecientos cincuenta y nueve con 00/100 Soles) como contrapartida para la 
ejecución de El PROYECTO. 
 

1.3. El numeral 13.1 de la Cláusula Décima Tercera del Convenio Nº 22-2014-
FONIPREL, señala que el periodo de vigencia máximo del uso de los recursos de 
EL FONIPREL es de 730 días calendario, contabilizados a partir de la emisión del 
Decreto Supremo que transfiere la primera armada de los recursos de 
cofinanciamiento otorgados por EL FONIPREL, prorrogables por única vez por un 
periodo de 90 días calendario, en cuyo caso EL BENEFICIARIO presentará la 
sustentación debida, además de un cronograma de terminación de EL PROYECTO. 
 

1.4. Mediante Decreto Supremo N° 080-2018-EF de fecha 28 de abril de 2018, se 
modificó el artículo 6 del Reglamento de la Ley 29125, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 204-2007-EF que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29125, 
incorporando un párrafo final de acuerdo al siguiente texto “El Consejo Directivo 
evalúa, y de corresponder, autoriza las modificaciones a las condiciones y 
compromisos contenidos en los Convenios y los documentos que estos comprendan, 
en aspectos tales como, la suspensión del uso o transferencia de recursos, cambios 
de cronograma, vigencia, acciones de seguimiento de ejecución física y financiera, 
resolución, responsabilidades, así como cualquier otra materia que impida la 
ejecución del Convenio o su adecuada culminación. Para dicho efecto, la Secretaría 
Técnica suscribe las adendas que sean necesarias.” 

 
1.5. Mediante el Informe N° 199 de fecha 02 de mayo de 2018, la Secretaría Técnica del 

Consejo Directivo del FONIPREL, remite al referido Consejo Directivo los modelos de 
Adendas de Convenios para la modificación de los Convenios correspondientes al 
Concurso 2014-I. 

 
1.6. El Consejo Directivo de FONIPREL, en su sesión N° 084 de fecha 04 de mayo de 

2018, mediante Acuerdo N° 02 del Acta N° 084, aprobó los modelos de Adendas de 
Convenios para la modificación de los Convenios correspondientes al Concurso 
2014-I. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA AL CONVENIO 

 
La presente Adenda al Convenio Nº 22-2014-I– FONIPREL tiene por objeto lo siguiente: 
 
Establecer disposiciones a efectos de dar continuidad al Convenio Nº 22-2014-I– 
FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública  “MEJORAMIENTO 
DE CAPTACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESODUALES DEL CENTRO POBLADO 
PLANCHON Y UPIS ANTONIA CAYA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - 
MADRE DE DIOS" (en adelante, EL CONVENIO), con código SNIP N° 228423, con la 
finalidad de dar cumplimiento al objeto del mismo. 
 



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 
 

 

 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  

 
FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL – FONIPREL 

CONVOCATORIA – 2014-I 
 

 

Jr. Lampa 277 - Lima 1 
LIMA - PERU 

CLÁUSULA TERCERA: DEL CONTENIDO DEL INFORME DE CULMINACIÓN  
 
El informe de culminación que deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación 
para su aprobación de parte de la Secretaria Técnica: 
 

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica del Consejo Directivo de FONIPREL, firmados 
por el titular de la entidad. 

2. Último informe trimestral. 
a. Formato Nº 6A de ejecución física. 
b. Formato Nº 6B de ejecución financiera. 
c. Formato Nº 7, ficha de evaluación de proyectos de inversión. 
d. Copia de la última valorización del proyecto firmada por: 

i. Si es ejecución por administración directa, el funcionario competente 
de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o a 
quien este haya delegado (debidamente acreditado), residente y 
supervisor designado por Gobierno Regional o Municipalidad, según 
corresponda. 

ii. Si es ejecución por administración indirecta, el funcionario 
competente de acuerdo a ROF o a quien este haya delegado 
(debidamente acreditado); el residente, el supervisor de obra y el 
representante legal del contratista.  

3. Acta de entrega y  recepción de infraestructura (Obra) y/o bienes.  
4. Acta de conformidad de los servicios de capacitación.  
5. Acta de conformidad de los servicios del expediente técnico de ser elaborado por 

contrata.  
6. Acta de conformidad de los servicios de supervisión.  
7. Resolución de aprobación de la liquidación técnica financiera del Proyecto u Obra, 

suscrita por funcionario competente según ROF o delegación, debidamente 
acreditado. 

La totalidad de documentos técnicos deben estar suscritos por el funcionario competente 
de acuerdo a ROF o por delegación, de la municipalidad, mancomunidad o gobierno 
regional, debidamente acreditado. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA:  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Se modifica el literal d) del numeral 6.2 de la Cláusula Sexta de EL CONVENIO, cuya 
redacción es la siguiente: 
 
“d) Respecto a la ejecución de EL PROYECTO, EL BENEFICIARIO remitirá a la 
Secretaría Técnica, a través del Aplicativo de Seguimiento a Proyectos 
FONIPREL, con el carácter de Declaración Jurada, informes trimestrales, después de la 
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primera transferencia de recursos, los cuales deberán estar firmados por la autoridad que 
suscribe EL CONVENIO, así como también deberán contener el Avance Físico y Avance 
Financiero (Formatos Nº 06 A y Nº 06 B y Formato Nº 07), con la información solicitada. 
 
Dichos informes deben ser presentados a la Secretaria Técnica durante los siguientes 30 
días calendarios de vencido cada trimestre.” 
 
 
CLÁUSULA QUINTA:  VIGENCIA DEL CONVENIO  
 
5.1.  Se modifica el numeral 10.1 de la Cláusula Décima de EL CONVENIO, cuya 

redacción es la siguiente: 
 

“10.1. EL CONVENIO entrará en vigencia desde que sea suscrito por ambas partes 
y se extenderá hasta  la  aprobación por EL FONIPREL  del  Informe  de  
Culminación  que  tendrá  el  carácter  de  Declaración Jurada.” 

 
5.2.  Las demás cláusulas de EL CONVENIO suscrito entre las partes arriba mencionadas 

conservan su real y efectiva vigencia en todo lo no modificado por la presente 
adenda. 

 
5.3   La presente Adenda entrará en vigencia desde que sea suscrita por ambas partes y 

su vigencia se extenderá hasta  la aprobación por EL FONIPREL  del  Informe  de  
Culminación  que  tendrá  el  carácter  de  Declaración Jurada. 

 
CLÁUSULA SEXTA:  DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  
 
6.1.  Se deja sin efecto la Cláusula Décima Segunda de EL CONVENIO. 
 
6.2  La Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FONIPREL dispondrá, previo informe y 

autorización del Consejo Directivo, la Resolución del Convenio, si se configura alguno 
de los supuestos siguientes: 

 
a) El registro del Formato N° 01 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la 

ejecución de las inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con los componentes y 
actividades contenidas en el cronograma de avance físico vigente y la aprobación 
del expediente técnico mediante acto Resolutivo, exceda en 45 días al vencimiento 
del trimestre señalado para la citada aprobación en el cronograma de avance físico 
vigente, que forma parte del convenio. Salvo, causales debidamente sustentadas, 
derivadas exclusivamente del proceso de selección para la contratación de la 
consultoría que elaborará el expediente técnico o de su supervisión, siempre que 
hayan ocurrido después de haberse iniciado el proceso. 

EL BENEFICIARIO, acreditará lo antes mencionado en el Banco de Inversiones y 
mediante la entrega en físico o electrónica al FONIPREL, del contrato para la 
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elaboración del expediente técnico, contrato del supervisor y de la resolución de 
aprobación del Expediente Técnico, a través del Aplicativo de Seguimiento a 
Proyectos FONIPREL. 

 
 En el caso de elaboración del Expediente Técnico por administración directa, los 

contratos para la elaboración y supervisión serán reemplazados por la 
Resolución a que designa a los profesionales responsables de dichas funciones. 

 
Se entiende por cronograma de avance físico vigente, a aquel que resulta de adecuar, 
la fecha de inicio del proyecto señalada en cronograma presentado al Concurso, a la 
fecha de publicación oficial del Decreto Supremo que transfiere la primera armada 
de los recursos del FONIPREL a EL BENEFICIARIO, sin variar la duración de la 
ejecución de los componentes y actividades, originalmente establecidos, el mismo 
que deberá ser presentado en un plazo no mayor a 30 días calendario después de la 
publicación oficial del Decreto Supremo. 

 
b) El inicio de las obras de infraestructura del proyecto exceda en 45 días al 

vencimiento del trimestre señalado para tal fin en el cronograma de avance físico 
vigente, que forma parte del convenio. 

EL BENEFICIARIO, acreditará el inicio de las obras de infraestructura para el caso 
de ejecución indirecta, mediante la entrega en físico o electrónica al FONIPREL  del 
contrato de ejecución de obra, contrato del supervisor de obra y acta de entrega 
de terreno, utilizando para ello el Aplicativo de Seguimiento a Proyectos 
FONIPREL. Para el caso de  ejecución directa, la acreditación se hará con la 
entrega  física o electrónica del contrato del Residente de Obra, del Supervisor de 
Obra y el acta de entrega de terreno. EL FONIPREL se reserva el derecho de 
verificar lo informado a través del Aplicativo de Seguimiento a Proyectos 
FONIPREL. 
 

c) Cuando en la ejecución de EL PROYECTO sea distinto al expediente técnico 
definitivo y sus modificaciones debidamente aprobadas o no se cumpla con la 
normatividad que regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y demás normativa vigente.  

 
d) Cuando en la ejecución de EL PROYECTO se realicen modificaciones que alteren la 

concepción técnica del mismo. No será causal de resolución de convenio, las 
modificaciones que no afecten la consistencia técnica, alternativa, sostenibilidad y 
rentabilidad del proyecto, y que estén debidamente aprobados y registrados, de 
acuerdo al marco normativo que regula el sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones. 

 
e) Cuando se ha cumplido el plazo de vigencia del uso de los recursos del FONIPREL 

establecidos en la Cláusula Décima Tercera de EL CONVENIO y la presente Adenda 
y, EL BENEFICIARIO no ha cumplido con la ejecución total de EL PROYECTO 
conforme a lo establecido en EL CONVENIO y la presente Adenda. 

  
f) En caso que EL FONIPREL cuente con indicios o compruebe que EL 
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BENEFICIARIO ha realizado un uso indebido de los recursos o ajenos a los fines 
señalados en la Cláusula Segunda de EL CONVENIO. En este caso, EL FONIPREL 
procederá con el extorno de los recursos que no hayan sido utilizados por EL 
BENEFICIARIO. Asimismo, EL FONIPREL pondrá en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional para las acciones correspondientes. 

 
6.3  Para estos efectos, una vez determinadas las causales de resolución, la 

Secretaría Técnica comunica estas al  EL BENEFICIARIO, quien  tendrá un plazo de 
15 días calendario para presentar sus descargos correspondientes. De no ser 
absueltas las observaciones, la Secretaría Técnica informa al Consejo Directivo del 
incumplimiento, y previa autorización de éste, comunica la resolución de EL 
CONVENIO a EL BENEFICIARIO. 

 
6.4  En los casos de resolución, el FONIPREL procederá con el extorno de los 

recursos que no hayan sido utilizados por EL BENEFICIARIO. Asimismo, EL 
FONIPREL pondrá en conocimiento del Órgano de Control Institucional los 
incumplimientos presentados para la adopción de las acciones 
correspondientes. 

 
Para el caso de los recursos utilizados que no se hubieran ejecutado conforme a EL 
CONVENIO y que no puedan ser revertidos al FONIPREL, se informará al Órgano de 
Control Institucional para los fines correspondientes. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  VIGENCIA DEL USO DE LOS RECURSOS DEL FONIPREL  
 
Se modifica el numeral 13.3 de la Cláusula Décima Tercera de EL CONVENIO, cuya 
redacción es la siguiente: 
 
“13.3. Al término de la vigencia del uso de recursos, EL FONIPREL, en el supuesto de que 
EL PROYECTO se encontrara inconcluso, procederá a suspender el uso de los recursos 
no utilizados, en cuyo caso tiene la potestad de evaluar la posibilidad de que se amplíe el 
plazo por única vez, para lo cual EL BENEFICIARIO presentará la sustentación debida, 
además de un cronograma de terminación de EL PROYECTO”.  
 
En este caso, la Secretaría Técnica evaluará la ampliación del plazo de uso de recursos en 
función a la propuesta de cronograma de ejecución física y financiera del proyecto, así 
como del avance de la obra presentada por la entidad. La Secretaria Técnica comunicará la 
conformidad de mediante Oficio, estableciendo el plazo total del Uso de recursos, y a partir 
del cual el Ministerio de Economía y Finanzas habilitara su uso.  
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CLÁUSULA OCTAVA:  RESPONSABILIDADES  
 
El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de EL BENEFICIARIO en EL 
CONVENIO y en la presente adenda, tendrá como efecto la responsabilidad administrativa, 
civil o penal a que hubiera lugar. 
 
Para tal efecto, se comunicará al Órgano de Control Interno del incumplimiento de las 
obligaciones surgidas como consecuencia de EL CONVENIO, así como de la presente 
Adenda. 
 
CLÁUSULA NOVENA:  SUSPENSIÓN DE USO DE RECURSOS 
 
6.1 La suspensión del uso de los recursos materia de EL CONVENIO procede por la 
omisión de la presentación de los informes trimestrales, para este fin la Secretaría Técnica 
comunicará a EL BENEFICIARIO dicha omisión y otorgará un plazo de quince (15) días 
calendario para la regularización de la presentación del informe trimestral correspondiente. 
Transcurrido dicho plazo la Secretaría Técnica procederá con la suspensión del uso de 
recursos, previa comunicación al Consejo Directivo. No corresponde suspender el uso de 
recursos si los Informes son presentados oportunamente pero son materia de observación. 
 
6.2 En el supuesto que los informes trimestrales contengan observaciones, la Secretaría 
Técnica otorgará un plazo de quince (15) días calendario para que EL BENEFICIARIO las 
subsane. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan subsanado, la Secretaría Técnica 
comunica los incumplimientos u observaciones detectados al Órgano de Control 
Institucional para los fines de su competencia. 
 
6.3 Todos los formatos establecidos para los informes trimestrales y requisitos de informes 
de culminación, podrán ser simplificados o modificados para facilitar el seguimiento de la 
ejecución de los proyectos de inversión, de ser necesario, lo que se comunicará 
oportunamente a las entidades 
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  ESTIPULACIONES FINALES 
 
El contenido de las Bases de la Convocatoria FONIPREL 2014-I, constituye parte 
integrante de la presente Adenda a EL CONVENIO, a excepción de la disposición 
establecida en el tercer párrafo del CAPITULO  XIV. “DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS” de las Bases del Concurso para el cofinanciamiento de Proyectos 
de Inversión Pública y Estudios de Preinversión, Convocatoria Año 2014-I, toda vez que 
mediante las Adendas de los convenios que se detallan a continuación se establecieron 
nuevas condiciones: 
 
1)  Adenda al Convenio Nº 103-2008-I-FONIPREL, suscrito con fecha ……………de 2018. 
2)  Adenda al Convenio Nº 190-2008-I-FONIPREL, suscrito con fecha ……………de 2018. 
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Firmado en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Lima, el día…...... del mes 
…….del año 2018.. 
 
 
 
 
 

_______________________  _________________________ 
Por EL FONIPREL Por EL BENEFICIARIO 

Sra. Gabriela María Carrasco 
Directora General  

Dirección General de Inversión 
Pública  

Secretario Técnico del Consejo 
Directivo del FONIPREL 

Sr. ………………………….….. 
 Alcalde  

Municipalidad Distrital Las Piedras 
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