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ANEXO N° 06 
 
 

ADENDA AL CONVENIO Nº 262-2008-II– FONIPREL, PARA EL COFINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN 

ORURILLO POSOCONI", CON CÓDIGO SNIP 72895 
 

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Nº 262-2008-II– FONIPREL 
para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública denominado “CONSTRUCCIÓN 
IRRIGACIÓN ORURILLO POSOCONI” con código SNIP N° 72895, que celebran de una 
parte, el FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - 
FONIPREL, que en lo sucesivo se denominará EL FONIPREL, representado por su 
Secretaria Técnica, señora GABRIELA MARÍA CARRASCO CARRASCO, identificada con 
DNI N° 10714859 en su condición de Directora General de la Dirección General de 
Inversión Pública  del Ministerio de Economía y Finanzas, designada por R. M. N° 410-
2016–EF/43, con domicilio en Jirón Lampa 277 - Cercado de Lima, y de la otra parte EL 
GOBIERNO REGIONAL PUNO, que en lo sucesivo se denominará EL BENEFICIARIO, 
con domicilio en …………….…………….. - ……………..,  …………….., con Registro Único 
de Contribuyente  …………….. representado por su Gobernador, señor 
…………………………………………………………………, autorizado por Acuerdo de 
Consejo Regional identificado con DNI Nº  ………………….., correo electrónico  
…………………………………………….….., y, celular, N° …………………………….….., bajo 
los términos y condiciones siguientes: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES    
 

1.1. Con fecha 13 de febrero de 2009, EL FONIPREL y EL BENEFICIARIO suscribieron 
el Convenio Nº 262-2008-II– FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de 
Inversión Pública denominado “CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN ORURILLO 
POSOCONI” con código SNIP N° 72895 (en adelante “EL PROYECTO”). 

 
1.2. La Cláusula Cuarta del Convenio Nº 262-2008-II– FONIPREL señala que el monto de 

inversión total de EL PROYECTO es de S/ 22,251,799.00 (Veintidós millones 
doscientos cincuenta y un mil setecientos noventa y nueve  con 00/100 Soles), del 
cual EL FONIPREL cofinanciará hasta por el monto de S/ 15,576,259.00 (Quince 
millones quinientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve con 00/100 
Soles); y EL BENEFICIARIO asignará en su presupuesto el monto de S/ 
6,675,540.00 (Seis millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos cuarenta con 
00/100 Soles) como contrapartida para la ejecución de El PROYECTO. 

 
1.3. Mediante Decreto Supremo N° 080-2018-EF de fecha 28 de abril de 2018, se 

modificó el artículo 6 del Reglamento de la Ley 29125, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 204-2007-EF que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29125, 
incorporando un párrafo final de acuerdo al siguiente texto “El Consejo Directivo 
evalúa, y de corresponder, autoriza las modificaciones a las condiciones y 
compromisos contenidos en los Convenios y los documentos que estos comprendan, 
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en aspectos tales como, la suspensión del uso o transferencia de recursos, cambios 
de cronograma, vigencia, acciones de seguimiento de ejecución física y financiera, 
resolución, responsabilidades, así como cualquier otra materia que impida la 
ejecución del Convenio o su adecuada culminación. Para dicho efecto, la Secretaría 
Técnica suscribe las adendas que sean necesarias.” 

 
1.4. Mediante el Informe N° 199 de fecha 02 de mayo  de 2018, la Secretaría Técnica del 

Consejo Directivo del FONIPREL, remite al referido Consejo Directivo los modelos de 
Adendas de Convenios para la modificación de los Convenios correspondientes a la 
Primera Convocatoria Concurso 2008-II. 

 
1.5. El Consejo Directivo de FONIPREL, en su sesión N° 084 de fecha 04 de mayo de 

2018, mediante Acuerdo N° 02 del Acta N° 084, aprobó los modelos de Adendas de 
Convenios para la modificación de los Convenios correspondientes al Concurso 
2008-II. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA AL CONVENIO 

 
La presente Adenda al Convenio Nº 262-2008-II– FONIPREL tiene por objeto lo siguiente: 
 
Establecer disposiciones a efectos de dar continuidad al Convenio Nº 262-2008-II– 
FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública  “CONSTRUCCIÓN 
IRRIGACIÓN ORURILLO POSOCONI" (en adelante, EL CONVENIO), con código SNIP N° 
72895, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del mismo. 
 
Para tal efecto, EL BENEFICIARIO debe presentar en un plazo no mayor de 5 meses 
contados a partir de la suscripción de la presente Adenda, el Informe Situacional de EL 
PROYECTO, conforme a lo estipulado en la Cláusula Tercera de la presente Adenda. 
 
CLÁUSULA TERCERA: SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME SITUACIONAL 

 
3.1 EL BENEFICIARIO remitirá a la Secretaría Técnica, a través del Aplicativo de 

Seguimiento a Proyectos FONIPREL , con el carácter de Declaración Jurada, el 
informe situacional de EL PROYECTO, conforme al Anexo N° 01. 

 
El informe situacional debe estar firmado por la autoridad que suscribe EL CONVENIO, 
y debe acompañar la documentación que lo sustenta. 

 
3.3 La Secretaría Técnica evalúa y de corresponder aprueba el Informe Situacional. En el 

supuesto que, EL BENEFICIARIO no presente la información completa señalada en el 
Anexo N° 01 de la presente Adenda o exista observación al Informe Situacional, la 
Secretaría Técnica otorgará a EL BENEFICIARIO hasta 15 días calendario para su 
subsanación desde el requerimiento efectuado. De no presentar EL BENEFICIARIO la 
referida subsanación o no levantar las observaciones, el CONVENIO quedará resuelto 
de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta de la presente Adenda, 
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3.4 Una vez aprobado el Informe Situacional por la Secretaría Técnica, las partes 
suscribirán una Adenda, donde se establecerán las nuevas condiciones para continuar 
con la ejecución de EL CONVENIO, de ser el caso. 

 
CLÁUSULA CUARTA:  DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  
 
4.1. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FONIPREL, dispondrá, previo 

informe y autorización del Consejo Directivo del FONIPREL, la Resolución del 
Convenio, si se configura alguno de los supuestos siguientes: 

 
a) EL BENEFICIARIO no cumple con la presentación del Informe Situacional en el 

plazo establecido en la Cláusula Segunda de la presente Adenda.  
 

b) Cuando en la ejecución de EL PROYECTO sea distinto al expediente técnico 
definitivo y sus modificaciones debidamente aprobadas o no se cumpla con la 
normatividad que regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y demás normativa vigente. 

 
c) Cuando en la ejecución de EL PROYECTO se realicen modificaciones que alteren la 

concepción técnica del mismo. No será causal de resolución de convenio, las 
modificaciones que no afecten la consistencia técnica, alternativa, sostenibilidad y 
rentabilidad del proyecto, y que estén debidamente aprobados y registrados, de 
acuerdo al marco normativo que regula el sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones. 

 
d) En caso que EL FONIPREL cuente con indicios o compruebe que EL 

BENEFICIARIO ha realizado un uso indebido de los recursos o ajenos a los fines 
señalados en la Cláusula Segunda de EL CONVENIO.  

 
4.2  Para estos efectos, una vez determinadas las causales de resolución, la 

Secretaría Técnica comunica estas al  EL BENEFICIARIO, quien  tendrá un plazo de 
15 días calendario para presentar sus descargos correspondientes. De no ser 
absueltas las observaciones, la Secretaría Técnica informa al Consejo Directivo del 
incumplimiento, y previa autorización de éste, comunica la resolución de EL 
CONVENIO a EL BENEFICIARIO. 

 
4.3   En los casos de resolución, el FONIPREL procederá con el extorno de los 

recursos que no hayan sido utilizados por EL BENEFICIARIO. Asimismo, EL 
FONIPREL pondrá en conocimiento del Órgano de Control Institucional los 
incumplimientos presentados para la adopción de las acciones 
correspondientes. 

 
Para el caso de los recursos utilizados que no se hubieran ejecutado 
conforme a EL CONVENIO y que no puedan ser revertidos al FONIPREL, se 
informará al Órgano de Control Institucional para los fines correspondientes. 
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CLÁUSULA QUINTA:  RESPONSABILIDADES  
 
El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de EL BENEFICIARIO en EL 
CONVENIO y en la presente adenda, tendrá como efecto la responsabilidad administrativa, 
civil o penal a que hubiera lugar. 
 
Para tal efecto, se comunicará al Órgano de Control Interno del incumplimiento de las 
obligaciones surgidas como consecuencia de EL CONVENIO, así como de la presente 
Adenda. 
 

CLÁUSULA SEXTA:  SUSPENSIÓN DE USO DE RECURSOS 
 
6.1 La suspensión del uso de los recursos materia de EL CONVENIO procede por la 
omisión de la presentación de los informes trimestrales, para este fin la Secretaría Técnica 
comunicará a EL BENEFICIARIO dicha omisión y otorgará un plazo de quince (15) días 
calendario para la regularización de la presentación del informe trimestral correspondiente. 
Transcurrido dicho plazo la Secretaría Técnica procederá con la suspensión del uso de 
recursos, previa comunicación al Consejo Directivo. No corresponde suspender el uso de 
recursos si los Informes son presentados oportunamente pero son materia de observación. 
 
6.2 En el supuesto que los informes trimestrales contengan observaciones, la Secretaría 
Técnica otorgará un plazo de quince (15) días calendario para que EL BENEFICIARIO las 
subsane. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan subsanado, la Secretaría Técnica 
comunica los incumplimientos u observaciones detectados al Órgano de Control 
Institucional para los fines de su competencia. 
 
6.3 Todos los formatos establecidos para los informes trimestrales y requisitos de informes 
de culminación, podrán ser simplificados o modificados para facilitar el seguimiento de la 
ejecución de los proyectos de inversión, de ser necesario, lo que se comunicará 
oportunamente a las entidades 
 
Firmado en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Lima, el día…….del mes de…..  
del año 2018. 
 
 
 
 

_______________________  _________________________ 
Por EL FONIPREL Por EL BENEFICIARIO 

Sra. Gabriela María Carrasco 
Directora General  

Dirección General de Inversión Pública  
Secretario Técnico del Consejo 

Directivo del FONIPREL 

Sr………………………….. 
 Gobernador  

Gobierno Regional Puno  
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Anexo 01 
 

Casos de proyectos de inversión pública concluidas que no están en operación  
Se debe presentar: 

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la 
entidad. 

2. Último informe trimestral. 
a. Formato Nº 6A de ejecución física. 
b. Formato Nº 6B de ejecución financiera. 
c. Formato Nº 7, ficha de evaluación de proyectos de inversión. 
d. Copia de la última valorización del proyecto firmada por: 

i. Si es ejecución por administración directa, el funcionario competente 
de acuerdo a ROF o delegación (Gerente de Infraestructura o el que 
haga su veces), residente y supervisor designado por Gobierno 
Regional o Municipalidad según corresponda, debidamente 
acreditado. 

ii. Si es ejecución por administración indirecta, el funcionario 
competente de acuerdo a ROF o delegación (Gerente de 
Infraestructura o el que haga su veces, debidamente acreditado; el 
residente, el supervisor de obra y el representante legal del 
contratista. 

3. Acta de entrega de la recepción de infraestructura (obra) y/o bienes.  
4. Acta de conformidad de los servicios de capacitación.  
5. Acta de conformidad de los servicios de la formulación del expediente técnico.  
6. Acta de conformidad de los servicios de supervisión.  
7. Resolución de aprobación de la liquidación técnica financiera del Proyecto u Obra, 

suscrita por funcionario competente según ROF o delegación, debidamente 
acreditado.  

 La totalidad de documentos deben estar suscritos por el funcionario competente de 
acuerdo a ROF o delegación, de la municipalidad, mancomunidad o gobierno regional, 
debidamente acreditado. 
 
Casos de proyectos de inversión pública concluidas en operación 
1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad. 
2. Resolución de liquidación por Oficio de la obra, la cual debe contener: 

 Acta de Verificación de Obra, firmado y visados por la Unidad Ejecutora de 
Inversiones. 

 Informe Técnico de Liquidación por oficio, firmado y visados por la Unidad Ejecutora 
de Inversiones. 

 Informe Financiero de Liquidación por oficio, firmado y visados por la Unidad 
Ejecutora de Inversiones. 
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Casos de proyectos de inversión pública no concluídas 
1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad. 
2. Resolución pre liquidación de obra hasta la última valorización. 

 Planos del estado situacional del proyecto. 
 Informes técnicos de metas e inversiones ejecutados por componente, a la fecha de 

la última valorización. 
 Informe técnico de acciones de inversión que corresponden : cierre de proyecto por 

inviabilidad de continuar, formulación de nuevo estudio de pre inversión, formulación 
de expediente de saldo de obra y programación de recursos para su formulación en 
el PMI de la entidad en plazo propuesto, otras medidas necesarias  
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