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ANEXO N° 06

ADENDA AL CONVENIO Nº 153 – 2009 – FONIPREL, PARA EL COFINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO RED VIAL MARGEN

DERECHA DEL RÍO PUCAYACU" CON CÓDIGO SNIP N° 28091

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Nº 153 – 2009 – FONIPREL
para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública denominado
“MEJORAMIENTO RED VIAL MARGEN DERECHA DEL RÍO PUCAYACU” con código
SNIP N° 28091, que celebran de una parte, el FONDO DE PROMOCIÓN A LA
INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL, que en lo sucesivo se
denominará EL FONIPREL, representado por su Secretaria Técnica, señora GABRIELA
MARÍA CARRASCO CARRASCO, identificada con DNI N° 10714859 en su condición de
Directora General de la Dirección General de Inversión Pública  del Ministerio de Economía
y Finanzas, designada por R. M. N° 410-2016–EF/43, con domicilio en Jirón Lampa 277 -
Cercado de Lima, y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSÉ CRESPO Y
CASTILLO, que en lo sucesivo se denominará EL BENEFICIARIO, con domicilio en Calle 
…………….. - ……………..,  …………….., con Registro Único de Contribuyente 
…………….. representado por su, Alcalde o Gobernador, señor
……………………………………, autorizado por Acuerdo de Concejo Municipal o Consejo
Regional identificado con DNI Nº  …………….., correo electrónico  …………….., y, celular,
N° …………….., bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES   

1.1. Con fecha 13 de febrero de 2009, EL FONIPREL y EL BENEFICIARIO suscribieron
el Convenio Nº 153 – 2009 – FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de
Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO RED VIAL MARGEN DERECHA
DEL RÍO PUCAYACU” con código SNIP N° 28091 (en adelante “EL PROYECTO”).

1.2. La Cláusula Cuarta del Convenio Nº 153 – 2009 – FONIPREL señala que el monto
de inversión total de EL PROYECTO es de S/ 1,649,494.95 (UN MILLÓN
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 95/100 SOLES), del cual EL FONIPREL cofinanciará hasta por el
monto de S/ 1,484,545.50 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 50/100 SOLES); y EL BENEFICIARIO
asignará en su presupuesto el monto de S/ 164,949.45 (CIENTO SESENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES) como
contrapartida para la ejecución de El PROYECTO.
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1.3. Mediante Decreto Supremo N° 080-2018-EF de fecha 28 de abril de 2018, se
modificó el artículo 6 del Reglamento de la Ley 29125, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 204-2007-EF que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29125,
incorporando un párrafo final de acuerdo al siguiente texto “El Consejo Directivo
evalúa, y de corresponder, autoriza las modificaciones a las condiciones y
compromisos contenidos en los Convenios y los documentos que estos comprendan,
en aspectos tales como, la suspensión del uso o transferencia de recursos, cambios
de cronograma, vigencia, acciones de seguimiento de ejecución física y financiera,
resolución, responsabilidades, así como cualquier otra materia que impida la
ejecución del Convenio o su adecuada culminación. Para dicho efecto, la Secretaría
Técnica suscribe las adendas que sean necesarias.”

1.4. Mediante el Informe N° 199 de fecha 02 de mayo  de 2018, la Secretaría Técnica del
Consejo Directivo del FONIPREL, remite al referido Consejo Directivo los modelos de
Adendas de Convenios para la modificación de los Convenios correspondientes a la
Segunda Convocatoria Concurso 2008.

1.5. El Consejo Directivo de FONIPREL, en su sesión N° 084 de fecha 04 de mayo de
2018, mediante Acuerdo N° 02 del Acta N° 084, aprobó los modelos de Adendas de
Convenios para la modificación de los Convenios correspondientes al Concurso
2008-II.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA AL CONVENIO

La presente Adenda al Convenio Nº 153 – 2009 – FONIPREL tiene por objeto lo siguiente:

Establecer disposiciones a efectos de dar continuidad al Convenio Nº 153 – 2009
–FONIPREL para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública 
“MEJORAMIENTO RED VIAL MARGEN DERECHA DEL RÍO PUCAYACU" (en adelante,
EL CONVENIO), con código SNIP N° 28091, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto
del mismo.

Para tal efecto, EL BENEFICIARIO debe presentar en un plazo no mayor de 5 meses
contados a partir de la suscripción de la presente Adenda, el Informe Situacional de EL
PROYECTO, conforme a lo estipulado en la Cláusula Tercera de la presente Adenda.

CLÁUSULA TERCERA: SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
SITUACIONAL

3.1    EL BENEFICIARIO remitirá a la Secretaría Técnica, a través del Aplicativo de
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Seguimiento a Proyectos FONIPREL, con el carácter de Declaración Jurada, el
informe situacional de EL PROYECTO, conforme al Anexo N° 01.

El informe situacional debe estar firmado por la autoridad que suscribe EL
CONVENIO, y debe acompañar la documentación que lo sustenta.

3.3 La Secretaría Técnica evalúa y de corresponder aprueba el Informe Situacional. En
el supuesto que, EL BENEFICIARIO no presente la información completa señalada
en el Anexo N° 01 de la presente Adenda o exista observación al Informe
Situacional, la Secretaría Técnica otorgará a EL BENEFICIARIO hasta 15 días
calendario para su subsanación desde el requerimiento efectuado. De no presentar
EL BENEFICIARIO la referida subsanación o no levantar las observaciones, el
CONVENIO quedará resuelto de acuerdo al procedimiento establecido en la
Cláusula Cuarta de la presente Adenda,

3.4 Una vez aprobado el Informe Situacional por la Secretaría Técnica, las partes
suscribirán una Adenda, donde se establecerán las nuevas condiciones para
continuar con la ejecución de EL CONVENIO, de ser el caso.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

4.1. La Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FONIPREL, dispondrá, previo informe
y autorización del Consejo Directivo del FONIPREL, la Resolución del Convenio, si se
configura alguno de los supuestos siguientes:

a) EL BENEFICIARIO no cumple con la presentación del Informe Situacional en el
plazo establecido en la Cláusula Segunda de la presente Adenda. 

b) Cuando en la ejecución de EL PROYECTO sea distinto al expediente técnico
definitivo y sus modificaciones debidamente aprobadas o no se cumpla con la
normatividad que regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y demás normativa vigente.

c) Cuando en la ejecución de EL PROYECTO se realicen modificaciones que alteren la
concepción técnica del mismo. No será causal de resolución de convenio, las
modificaciones que no afecten la consistencia técnica, alternativa, sostenibilidad y
rentabilidad del proyecto, y que estén debidamente aprobados y registrados, de
acuerdo al marco normativo que regula el sistema nacional de programación
multianual y gestión de inversiones.

d) En caso que EL FONIPREL cuente con indicios o compruebe que EL
BENEFICIARIO ha realizado un uso indebido de los recursos o ajenos a los fines
señalados en la Cláusula Segunda de EL CONVENIO. 
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4.2  Para estos efectos, una vez determinadas las causales de resolución, la Secretaría
Técnica comunica estas al  EL BENEFICIARIO, quien  tendrá un plazo de 15 días
calendario para presentar sus descargos correspondientes. De no ser absueltas las
observaciones, la Secretaría Técnica informa al Consejo Directivo del
incumplimiento, y previa autorización de éste, comunica la resolución de EL
CONVENIO a EL BENEFICIARIO.

4.3   En los casos de resolución, el FONIPREL procederá con el extorno de los recursos
que no hayan sido utilizados por EL BENEFICIARIO. Asimismo, EL FONIPREL
pondrá en conocimiento del Órgano de Control Institucional los incumplimientos
presentados para la adopción de las acciones correspondientes.

Para el caso de los recursos utilizados que no se hubieran ejecutado conforme a EL
CONVENIO y que no puedan ser revertidos al FONIPREL, se informará al Órgano
de Control Institucional para los fines correspondientes.

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES 

El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de EL BENEFICIARIO en EL
CONVENIO y en la presente adenda, tendrá como efecto la responsabilidad administrativa,
civil o penal a que hubiera lugar.

Para tal efecto, se comunicará al Órgano de Control Interno del incumplimiento de las
obligaciones surgidas como consecuencia de EL CONVENIO, así como de la presente
Adenda.

CLÁUSULA SEXTA: SUSPENSIÓN DE USO DE RECURSOS

6.1   La suspensión del uso de los recursos materia de EL CONVENIO procede por la
omisión de la presentación de los informes trimestrales, para este fin la Secretaría
Técnica comunicará a EL BENEFICIARIO dicha omisión y otorgará un plazo de
quince (15) días calendario para la regularización de la presentación del informe
trimestral correspondiente. Transcurrido dicho plazo la Secretaría Técnica procederá
con la suspensión del uso de recursos, previa comunicación al Consejo Directivo. No
corresponde suspender el uso de recursos si los Informes son presentados
oportunamente pero son materia de observación.

6.2    En el supuesto que los informes trimestrales contengan observaciones, la Secretaría
Técnica otorgará un plazo de quince (15) días calendario para que EL
BENEFICIARIO las subsane. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan subsanado,
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la Secretaría Técnica comunica los incumplimientos u observaciones detectados al
Órgano de Control Institucional para los fines de su competencia.

6.3  Todos los formatos establecidos para los informes trimestrales y requisitos de informes
de culminación, podrán ser simplificados o modificados para facilitar el seguimiento
de la ejecución de los proyectos de inversión, de ser necesario, lo que se comunicará
oportunamente a las entidades.

Firmado en tres ejemplares de igual tenor, en la ciudad de Lima, el día     de                 del
año 2018.

_______________________ _________________________
Por EL FONIPREL Por EL BENEFICIARIO

Sra. Gabriela María Carrasco
Directora General 

Dirección General de Inversión Pública 
Secretario Técnico del Consejo

Directivo del FONIPREL

Sr. …………………………………             

 Alcalde 
Municipalidad Distrital José Crespo y

Castillo



"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL – FONIPREL
CONVOCATORIA – 2008 – II

Jr. Lampa 277 - Lima 1
LIMA - PERU

Anexo 01

Casos de proyectos de inversión pública concluidas que no están en operación 
Se debe presentar:

1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la
entidad.

2. Último informe trimestral.
a. Formato Nº 6A de ejecución física.
b. Formato Nº 6B de ejecución financiera.
c. Formato Nº 7, ficha de evaluación de proyectos de inversión.
d. Copia de la última valorización del proyecto firmada por:

i. Si es ejecución por administración directa, el funcionario competente
de acuerdo a ROF o delegación (Gerente de Infraestructura o el que
haga su veces), residente y supervisor designado por Gobierno
Regional o Municipalidad según corresponda, debidamente
acreditado.

ii.Si es ejecución por administración indirecta, el funcionario
competente de acuerdo a ROF o delegación (Gerente de
Infraestructura o el que haga su veces, debidamente acreditado; el
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residente, el supervisor de obra y el representante legal del
contratista.

3. Acta de entrega de la recepción de infraestructura (obra) y/o bienes. 
4. Acta de conformidad de los servicios de capacitación. 
5. Acta de conformidad de los servicios de la formulación del expediente técnico. 
6. Acta de conformidad de los servicios de supervisión. 
7. Resolución de aprobación de la liquidación técnica financiera del Proyecto u Obra,

suscrita por funcionario competente según ROF o delegación, debidamente
acreditado. 

La totalidad de documentos deben estar suscritos por el funcionario competente de
acuerdo a ROF o delegación, de la municipalidad, mancomunidad o gobierno regional,
debidamente acreditado.

Casos de proyectos de inversión pública concluidas en operación
1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad.
2. Resolución de liquidación por Oficio de la obra, la cual debe contener:

 Acta de Verificación de Obra, firmado y visados por la Unidad Ejecutora de
Inversiones.

 Informe Técnico de Liquidación por oficio, firmado y visados por la Unidad Ejecutora
de Inversiones.

 Informe Financiero de Liquidación por oficio, firmado y visados por la Unidad
Ejecutora de Inversiones.

Casos de proyectos de inversión pública no concluídas
1. Oficio dirigido a la Secretaria Técnica de Foniprel, firmado por el titular de la entidad.
2. Resolución pre liquidación de obra hasta la última valorización.

 Planos del estado situacional del proyecto.
 Informes técnicos de metas e inversiones ejecutados por componente, a la fecha de

la última valorización.
 Informe técnico de acciones de inversión que corresponden : cierre de proyecto por

inviabilidad de continuar, formulación de nuevo estudio de pre inversión, formulación
de expediente de saldo de obra y programación de recursos para su formulación en
el PMI de la entidad en plazo propuesto, otras medidas necesarias 


